Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2022

Zakres planowanych prac:

1.

2.

8.
9.

10.

11.

Zdjecie istniejacej nawierzchni asfaltowej (szacunkowa warto$é okoto 1000 m?) wraz z
jej utylizacja.

Dostosowanie istniejacej podbudowy do nowej nawierzchni placu dla ruchu ciaglego
pojazdow cigzarowych o masie catkowitej min 44 tony i nacisku na o§ min. 12 ton w
calorocznym sezonie uzytkowania.

Zroéwnanie poziomu nawierzchni placu stanowigcego najazd do wroét budynku hali
produkcyjnej. Jest to konieczne ze wzglegdu na zapewnienie swobodnego
wjazdu/wyjazdu pojazdow na hal¢ produkcyjng. Dlugo$¢ najazdow - min. 2 metry w
linii prostej od wrot wjazdowych. Wykonane podjazdy powinny by¢ w sposéb trwaty
potaczone z posadzka hali produkcyjne;.

Dostosowanie (wykonanie odpowiednich tukéw skrgtu) wjazdu na plac zgodnie z
Zakacznikiem nr 2.

Potozenie na catej powierzchni placu nowej nawierzchni z kostki brukowej spetniajace;j
wymagania dla ruchu ciggltego pojazdow cigzarowych w catorocznym sezonie
uzytkowania. Wymagane jest uzgodnienie Projektu Wykonawczego placu w zakresie
konstrukcji nawierzchni 1 podbudowy placu manewrowego, do akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonanie potaczenia nawierzchni placu manewrowego z istniejacg nawierzchnia.
Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu w obrgbie
placu.

Wykonanie odptywow wody opadowe;j.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;.

Zmiana lokalizacji budynku gospodarczego we wskazane przez zamawiajacego
miejsce.

Wycinka drzew wraz z utylizacja.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac ziemnych wymagane uzgodnienie przebiegu tras kablowych z
przedstawicielem IIT

Wymagane bgdzie etapowanie prac z mozliwos$cia utrzymania ruchu na placu.

Rozpoczgcie wykonania prac po podpisaniu umowy. Ostateczne warunki realizacji zostang
okreslone w umowie.

Gwarancja minimum 36 m-ce od podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego



